



Expotv видеопродакшн
www.expotelevision.ru
tel: +7 495 5145625
e-mail: 19@expotelevision.ru
Москва, Расплетина 24

Смета работ по созданию презентационного фильма об объекте строительства стадиона до 5 минут. 5 съемочных дней*

№	Наименование работ	Стоимость, руб.	Рабочих смен	Итого
Аналитический блок работ				
Осмотр площадки (по фото и видеоматериалам). Совмещение графика стройки с графиком съемок.				
1.1	Предварительный синопсис		проект	
1.2	Разработка полноценного сценария		проект	
Работы и приобретение техники, гонорары				
Оператор, высококвалифицированный специалист. Съемка интервью и съемка с земли на объекте.				
2.1	Техника включена в стоимость. Квадрокоптер DJI INSPIRE 1 RAW с лучшей оптикой и камерами Zenmuse X5 и Zenmuse X5R.			
2.2	Оператор и инженер для квадрокоптера (2 человека)			
2.3	Режиссер по графике		проект	
2.4	Режиссер на проект		проект	
2.5	Администратор проекта, интервьюер в одном лице		проект	
2.6	Гример для съемок интервью			
2.7	Аренда света, петличка, светотехник, доставка света			
2.8	Монтажнотонеровочный период			
Обработка съемочного материала				
3.1	Цветокоррекция		проект	
3.2	Монтаж по сценарию		проект	
3.3	Анимация и графическая обработка на кадрах с квадрокоптера		проект	
3.4	Диктор		одна начитка	
3.5	Чистка звука (интервью)		проект	

- | | |
|---|-----------|
| 3.6 Приобретение музыкального трека
Сведение звуковой дорожки с визуальным | один трек |
| 3.7 рядом. | проект |

Логистика и проживание

Проезд до Нижнего Новгорода 6 человек с возвращением. За эту поездку необходимо снять первые 3 пункта фильма, описание под *.
Считаем что бронируем за 1 месяц средняя

- | | |
|--|--------|
| 4.1 цена сидечих мест 1 тыс. рублей на человека.
Проживание на 7 дней. 3 номера для 6 | проект |
| 4.2 взрослых. Средняя цена.
Питание по 2 тыс. рублей суточных на | проект |
| 4.3 человека 6 человек | проект |
| Логистика, если клиент не сможет | |
| 4.4 предоставить. Такси до места съемок. | проект |

Итого

Непредвиденные расходы и риски

5%

Окончательная сумма

**Смета работ по созданию 3D графики для презентационного
фильма об объекте строительства стадиона хронометражем
до 40 секунд уровень графики - средневысокий с
окружением объекта**

№	Наименование работ	Стоимость, руб.	Срок, раб. дней	Суммарно раб. дней на этап
	Производство			
	Сценарий визуального ряда, раскадровка.			
1	Отталкиваемся от модели стадиона.			
2	Доработка модели стадиона			
3	Приобретение 3D окружения вокруг стадиона			
4	Формирование и прорисовка инфографики по 3D ряду			
5	Анимация проекта по таймингу 40 секунд (это взаимосвязь всех частей, переходы, эффекты)			
6	Компоузинг и монтаж - сборка проекта			
7	Рендер проекта черновой (3 коррекции и 3 пересчета)			
8	Рендер проекта чистой (1 коррекция и один пересчет)			
9	Приобретение музыкального трека			
10	Куратор проекта			
	Итого по проекту:			

Список работ, а также стоимость работ на производство корпоративного фильма является приблизительными. Окончательное утверждение работ и калькуляция производятся после разработки сценария и утверждения вариантов анимации.